

Rekapitulace stavebních , inženýrských objektů a provozních souborů

Číslo	Název		Celkem	Etapa I.: Infrastruktura	Etapa II.: První budovy	Etapa III.: Další budovy	Etapa IV.: Univerzitní centrum
IO 10200	Vodovody		100 962 744 Kč	100 962 744 Kč			
IO 10201	Vodovody - nové	1 kpl	18 842 982 Kč	18 842 982 Kč			
IO 10201.1	Vodovody - přeložka přivaděče pitné vody	1 kpl	3 107 978 Kč	3 107 978 Kč			
IO 10202	Požární a užitkový vodovod - nové	1 kpl	17 290 062 Kč	17 290 062 Kč			
IO 10203	Vodovody - revitalizace stávajících	1 kpl	14 658 222,39 Kč	14 658 222 Kč			
IO 10203.1	Čerpací stanice Lubina	1 kpl	6 038 601 Kč	6 038 601 Kč			
IO 10204.1	Vodojem Kozinec	1 kpl	6 514 226 Kč	6 514 226 Kč			
IO 10204.2	Vodojem Helštýn	1 kpl	10 923 096,03 Kč	10 923 096 Kč			
IO 10205	Úpravná vody	1 kpl	6 256 850 Kč	6 256 850 Kč			
	Vodovody - užitkový						
IO 10202.1	Vodovod užitkový	1 kpl	5 248 013 Kč	5 248 013 Kč			
IO 10203.1	Vodovody revitalizace stávajících	1 kpl	9 953 352 Kč	9 953 352 Kč			
IO 10203.1	Oprava objektu čerpací stanice Lubina	1 kpl	620 000 Kč	620 000 Kč			
IO 10205.1	Úpravná vody - technologie	1 kpl	1 509 361 Kč	1 509 361 Kč			
IO 10300	Kanalizace		57 930 033 Kč	57 930 033 Kč			
IO 10301	Kanalizace - nové	1 kpl	34 858 592 Kč	34 858 592 Kč			
IO 10302	Kanalizace - revitalizace stávajících	1 kpl	23 071 441 Kč	23 071 441 Kč			
IO 10400	Energetika		183 390 910 Kč	183 390 910 Kč			
IO 10401	Elektro infrastruktura - nová	1 kpl	38 540 576 Kč	38 540 576 Kč			
PS 10401.1	Záložní zdroj - DA č.1	1 kpl	2 874 400 Kč	2 874 400 Kč			
PS 10401.2	Záložní zdroj - DA č.2	1 kpl	2 408 000 Kč	2 408 000 Kč			
SO 10402	Energetika - FVE - Parkoviště	1 kpl	0 Kč	0 Kč			
SO 10403	Energetika - ostatní FVE	1 kpl	0 Kč	0 Kč			
IO 10404	Energitika - veřejné osvětlení	1 kpl	8 992 000 Kč	8 992 000 Kč			
IO 10406.1	Energetika - vstupní trafostanice VN	1 kpl	13 567 188 Kč	13 567 188 Kč			
IO 10409	Energetika - akumulace	1 kpl	0 Kč	0 Kč			
IO 10406.2	Energetika - trafostanice č. 1	1 kpl	27 783 188 Kč	27 783 188 Kč			
IO 10406.3	Energetika - trafostanice č. 2	1 kpl	12 427 188 Kč	12 427 188 Kč			
IO 10407	Energetika - zdroj tepla (vrty pro TČ)	1 kpl	76 772 500 Kč	76 772 500 Kč			
IO 10405	Energetika - teplovody	1 kpl	0 Kč	0 Kč			
IO 10408	Energetika - nabíjecí stanice	1 kpl	25 870 Kč	25 870 Kč			

IO 10500	Data		17 798 909 Kč	17 798 909 Kč	
IO 10501	Datová infrastruktura - nová uvnitř areálu	1 kpl	16 470 627 Kč	16 470 627 Kč	
IO 10502	Datová infrastruktura - přípojka areálu	1 kpl	1 328 282 Kč	1 328 282 Kč	
IO 10600	Komunikace		196 583 223 Kč	184 556 078 Kč	12 027 145 Kč
IO10601	Komunikace - revitalizace stávajících	1 kpl	29 979 486 Kč	29 979 486 Kč	
IO 10602	Komunikace - nové	1 kpl	149 958 176 Kč	149 958 176 Kč	
IO 10603	Komunikace chodníky, zpevněné a manipulační plochy	1 kpl	12 027 145 Kč		12 027 145 Kč
IO 10604	Oprava komunikace u objektu VDJ Helštýn	1 kpl	1 412 067 Kč	1 412 067 Kč	
IO 10605	Komunikace - úpravy zpevněných ploch u obj. Lubina	1 kpl	1 387 868 Kč	1 387 868 Kč	
IO 10606	Komunikace - rekonstrukce panelové cesty	1 kpl	1 818 481 Kč	1 818 481 Kč	
IO 10700	Odpadové hospodářství		2 280 936 Kč		2 280 936 Kč
IO 10800	Modrozelená infrastruktura		81 899 773 Kč	81 899 773 Kč	
IO 10801	Dešťová kanalizace - jádrová a vnější oblast	1 kpl	68 306 188 Kč	68 306 188 Kč	
IO 10802	Dešťová kanalizace - odvodnění areálu	1 kpl	8 016 831 Kč	8 016 831 Kč	
IO 10803	Objekty modrozelené infrastruktury	1 kpl	5 576 754 Kč	5 576 754 Kč	
IO 10900	Parkování		246 669 548 Kč		246 669 548 Kč
IO 11000	Velín		59 018 039 Kč	59 018 039 Kč	
IO 11001	Velín	1 kpl	59 018 039 Kč	59 018 039 Kč	
IO11100	Plynovod		1 363 705 Kč		1 363 705 Kč
SO 20100	Komunitní centrum s gastro zázemím, kavárna		238 564 561 Kč		238 564 561 Kč

SO 20200	Těžní věž I. - Rekonstrukce	105 882 802 Kč	105 882 802 Kč
SO 20300	Prostory pro základní služby	170 572 771 Kč	170 572 771 Kč
SO 20400	Prodejna potravin, služby, maloobchod, bydlení, zázemí	94 685 701 Kč	94 685 701 Kč
SO 20500	Základní a mateřská škola vč. venkovního zázemí	337 409 094 Kč	337 409 094 Kč
SO 20600	Rozhledna - torzo	44 318 017 Kč	44 318 017 Kč

SO 20700	Experimentální terénní pracoviště OU	432 012 547 Kč				432 012 547 Kč
SO 20800	Hřiště	83 019 963 Kč			83 019 963 Kč	
IO 20900	Veřejné prostranství	59 211 817 Kč		59 211 817 Kč		
IO 21000	Zeleň	56 081 973 Kč		56 081 973 Kč		
	Hromosvody	2 980 000 Kč		2 980 000 Kč		
			23 994 477 Kč	26 880 588 Kč	23 999 064 Kč	15 168 169 Kč
OVN	Ostatní a vedlejší náklady stavby	90 042 297 Kč				
	VRN 3,5 % (zařízení staveniště, geodetické práce, BOZP, projektové práce atd.)	90 042 297 Kč	23 994 477 Kč	26 880 588 Kč	23 999 064 Kč	15 168 169 Kč
Propočet nákladů stavby bez DPH		2 662 679 361 Kč	709 550 961 Kč	794 897 387 Kč	709 686 593 Kč	448 544 420 Kč
DPH		559 162 666 Kč	149 005 702 Kč	166 928 451 Kč	149 034 184 Kč	94 194 328 Kč
Propočet nákladů stavby vč. DPH		3 221 842 027 Kč	858 556 663 Kč	961 825 839 Kč	858 720 777 Kč	542 738 749 Kč