
Stavba:
Propočet nákladů

Rekapitulace stavebních , inženýrských objektů a provozních souborů

Číslo Název Celkem
Etapa I.: 

Infrastruktura
Etapa II.: 

První budovy
Etapa III.: 

Další budovy

Etapa IV.: 
Univerzitní 

centrum

IO 10200 100 962 744 Kč 100 962 744 Kč
IO 10201 1 kpl 18 842 982 Kč 18 842 982 Kč
IO 10201.1 1 kpl 3 107 978 Kč 3 107 978 Kč
IO 10202 1 kpl 17 290 062 Kč 17 290 062 Kč
IO 10203 1 kpl 14 658 222,39 Kč     14 658 222 Kč
IO 10203.1 1 kpl 6 038 601 Kč 6 038 601 Kč
IO 10204.1 1 kpl 6 514 226 Kč 6 514 226 Kč
IO 10204.2 1 kpl 10 923 096,03 Kč     10 923 096 Kč
IO 10205 1 kpl 6 256 850 Kč 6 256 850 Kč

IO 10202.1 1 kpl 5 248 013 Kč 5 248 013 Kč
IO 10203.1 1 kpl 9 953 352 Kč 9 953 352 Kč
IO 10203.1 1 kpl 620 000 Kč 620 000 Kč
IO 10205.1 1 kpl 1 509 361 Kč 1 509 361 Kč

IO 10300 57 930 033 Kč 57 930 033 Kč
IO 10301 1 kpl 34 858 592 Kč 34 858 592 Kč
IO 10302 1 kpl 23 071 441 Kč 23 071 441 Kč

IO 10400 183 390 910 Kč 183 390 910 Kč
IO 10401 1 kpl 38 540 576 Kč 38 540 576 Kč
PS 10401.1 1 kpl 2 874 400 Kč 2 874 400 Kč
PS 10401.2 1 kpl 2 408 000 Kč 2 408 000 Kč
SO 10402 1 kpl 0 Kč 0 Kč
SO 10403 1 kpl 0 Kč 0 Kč
IO 10404 1 kpl 8 992 000 Kč 8 992 000 Kč
IO 10406.1 1 kpl 13 567 188 Kč 13 567 188 Kč
IO 10409 1 kpl 0 Kč 0 Kč
IO 10406.2 1 kpl 27 783 188 Kč 27 783 188 Kč
IO 10406.3 1 kpl 12 427 188 Kč 12 427 188 Kč
IO 10407 1 kpl 76 772 500 Kč 76 772 500 Kč
IO 10405 1 kpl 0 Kč 0 Kč
IO 10408 1 kpl 25 870 Kč 25 870 Kč

Projekt CÉRKA - Revitalizace brownfieldu Dolu Frenštát - Prioritní investiční oblast

Vodovody - užitkový
Vodovod užitkový
Vodovody revitalizace stávajících
Oprava objektu čerpací stanice Lubina
Úpravna vody - technologie

Vodojem Kozinec
Čerpací stanice Lubina

Kanalizace
Kanalizace - nové
Kanalizace - revitalizace stávajících

Energetika - trafostanice č. 2
Energetika - zdroj tepla (vrty pro TČ)
Energetika - teplovody
Energetika - nabíjecí stanice

Energetika - ostatní FVE
Energitika - veřejné osvětlení
Energetika - vstupní trafostanice VN
Energetika - akumulace
Energetika - trafostanice č. 1

Vodovody
Vodovody - nové
Vodovody - přeložka přivaděče pitné vody
Požární a užitkový vodovod - nové
Vodovody - revitalizace stávajících

Vodojem Helštýn
Úpravna vody

Energetika
Elektro infrastruktura - nová
Záložní zdroj - DA č.1
Záložní zdroj - DA č.2
Energetika - FVE - Parkoviště



IO 10500 17 798 909 Kč 17 798 909 Kč
IO 10501 1 kpl 16 470 627 Kč 16 470 627 Kč
IO 10502 1 kpl 1 328 282 Kč 1 328 282 Kč

IO 10600 196 583 223 Kč 184 556 078 Kč 12 027 145 Kč
IO10601 1 kpl 29 979 486 Kč 29 979 486 Kč
IO 10602 1 kpl 149 958 176 Kč 149 958 176 Kč
IO 10603 1 kpl 12 027 145 Kč 12 027 145 Kč
IO 10604 1 kpl 1 412 067 Kč 1 412 067 Kč
IO 10605 1 kpl 1 387 868 Kč 1 387 868 Kč
IO 10606 1 kpl 1 818 481 Kč 1 818 481 Kč

IO 10700 2 280 936 Kč 2 280 936 Kč

IO 10800 81 899 773 Kč 81 899 773 Kč
IO 10801 1 kpl 68 306 188 Kč 68 306 188 Kč
IO 10802 1 kpl 8 016 831 Kč 8 016 831 Kč
IO 10803 1 kpl 5 576 754 Kč 5 576 754 Kč

IO 10900 246 669 548 Kč 246 669 548 Kč

IO 11000 59 018 039 Kč 59 018 039 Kč
IO 11001 1 kpl 59 018 039 Kč 59 018 039 Kč

IO11100 1 363 705 Kč 1 363 705 Kč

SO 20100 238 564 561 Kč 238 564 561 Kč

Komunikace - rekonstrukce panelové cesty

Odpadové hospodářství

Velín

Komunikace - revitalizace stávajících

Dešťová kanalizace - jádrová a vnější oblast
Dešťová kanalizace - odvodnění areálu

Plynovod

Komunikace - nové
Komunikace  chodníky, zpevněné a manipulační plochy
Oprava komunikace u objektu VDJ Helštýn
Komunikace - úpravy zpevněných ploch u obj. Lubina

Data
Datová infrastruktura - nová uvnitř areálu
Datová infrastruktura - přípojka areálu

Komunikace

Modrozelená infrastruktura

Objekty modrozelené infrastruktury

Parkování

Komunitní centrum s gastro zázemím, kavárna

Velín



SO 20200 105 882 802 Kč 105 882 802 Kč

SO 20300 170 572 771 Kč 170 572 771 Kč

SO 20400 94 685 701 Kč 94 685 701 Kč

SO 20500 337 409 094 Kč 337 409 094 Kč

SO 20600 44 318 017 Kč 44 318 017 Kč

Prostory pro základní služby

Těžní věž I. - Rekonstrukce

Základní a mateřská škola vč. venkovního zázemí

Prodejna potravin, služby, maloobchod, bydlení, zázemí

Rozhledna - torzo



SO 20700 432 012 547 Kč 432 012 547 Kč

SO 20800 83 019 963 Kč 83 019 963 Kč

IO 20900 59 211 817 Kč 59 211 817 Kč

IO 21000 56 081 973 Kč 56 081 973 Kč

2 980 000 Kč 2 980 000 Kč
23 994 477 Kč 26 880 588 Kč 23 999 064 Kč 15 168 169 Kč

OVN 90 042 297 Kč

1 kpl 90 042 297 Kč 23 994 477 Kč 26 880 588 Kč 23 999 064 Kč 15 168 169 Kč

Propočet nákladů stavby bez DPH 2 662 679 361 Kč 709 550 961 Kč 794 897 387 Kč 709 686 593 Kč 448 544 420 Kč
DPH 559 162 666 Kč 149 005 702 Kč 166 928 451 Kč 149 034 184 Kč 94 194 328 Kč
Propočet nákladů stavby vč. DPH 3 221 842 027 Kč 858 556 663 Kč 961 825 839 Kč 858 720 777 Kč 542 738 749 Kč

Zeleň

Veřejné prostranství

Ostatní a vedlejší náklady stavby
VRN 3,5 % (zařízení staveniště, geodetické práce, BOZP, 
projektové práce atd.)

Hromosvody

Experimentální terénní pracoviště OU

Hřiště


